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 הנחיות כלליות .1

, העבודה ההנדסית כוללת חקירה, ייעוץ, מדידה, ניתוח, הערכה וסקירה של המבנה והסביבה  .א

ניתוח הקשר ההדדי בין המבנה והסביבה והמלצות למערכת פתרונות הנדסיים, בהתאם לאופי 

 והסביבה.המבנה 

ייעוץ כללי בהנדסת אקוסטיקה,  - האחת, -לשירותי המתכנן בנושא האקוסטיקה שתי רמות:  .ב

 ייעוץ לתכנון, תכנון מפורט ופיקוח עליון. -האחרת,

שכר המתכנן בגין ייעוץ כללי בלבד ייקבע לפי תשומות, בכפיפה לתעריף שעות העבודה (ראה פרק   .ג

נון, תכנון מפורט ופיקוח עליון ייקבע לפי ערך העבודה להלן), ואילו השכר בגין ייעוץ לתכ 2.21

  . להלן.3והחומרים או לפי ערך המבנה כמפורט בסעיף 

 על תעריף זה לא יחולו מקדם משרד הביטחון והפחתת היקף.  .ד

 

 השירותים ההנדסיים  .2

 שירותי המתכנן לייעוץ כללי בלבד )1

 בדיקת איכות הצליל וטיב השמיעה בחללים שונים. .1

 והערכה של מטרדי רעש שונים.בדיקה  .2

 ביקורת וחוות דעת בקשר להצעות ופתרונות שונים בבעיות אקוסטיות והשוואה ביניהם. .3

 כל ייעוץ נוסף שיתבקש ע"י המנהל. .4

 שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים לייעוץ, לתכנון, תכנון מפורט ופיקוח עליון )2

  -השירותים דלהלן:שלבים הכוללים את  4-העבודה ההנדסית תבוצע ב

 ייעוץ מוקדם למתכנן  .א

בירור הפרוגרמה עם המנהל ומתכנן המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות,  .1

 התייעצות ותיאום עם מתכנן המבנה.

בירור, במקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות  .2

קבלת אישור הרשויות האקוסטיות של המבנה וב חוקיות ואחרות, הקשורות בבעיות

 בהתאם לכך.

הכנת חוות דעת מוקדמת, המתארת את הבעיות העקרוניות והצעה מוקדמת עם  .3

 המלצות, המתארות את הפתרונות העקרוניים האפשריים.

האקוסטיים האפשריים והכנת    מסירת נתונים למתכנן המבנה לגבי הפתרונות .4

 אומדן משוער לביצועם.
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מדן תקציבי וומדידות ההכרחיים או הרצויים ואהמלצות לגבי סקרים, בדיקות  .5

  לביצועם.

 ייעוץ סופי למתכנן  .ב

ידי גורמים -עריכת סקרים ובדיקות, או שימוש  בסקרים ובדיקות, הנערכות על .1

 אחרים, וניתוח הממצאים ואישורם.

של המבנה או חלקים ממנו או הסביבה והכנת  הערכת התכונות האקוסטיות .2

 חישובים מפורטים בהתאם.

בחינה וניתוח האפשרויות השונות לתכנון המבנה או חלקים ממנו, מבחינה  .3

 אקוסטית. בתיאום עם מתכנן המבנה.

ריכוז ומתן המלצות, בדוחו"ת ובתחשיבים, למתכנן המבנה, לשם קביעה סופית של  .4

 המערכת האקוסטית והאלמנטים המרכיבים אותה, כפי שתואמו עם מתכנן המבנה.

 של מתכנן המבנה להמלצות.בדיקת התאמת התכניות  .5

עזרה, במקרה הצורך, בטיפול בקבלת אישור הרשויות בכל הנוגע לבעיות   .6

 האקוסטיות, בתיאום עם מתכנן המבנה.

בתכניות, בחישובים וביתר המסמכים האמורים, לפי  הכנסת תיקונים ושינויים .7

 דרישת הרשויות המוסמכות, בתיאום עם מתכנן המבנה ובהסכמת המנהל.

 האומדן המשוער של ערך העבודה האקוסטית. עדכון .8

 תכנון מפורט  .ג

 השלמת החישובים ועדכונם ועריכת חישובים חדשים, הדרושים לתכנון מפורט. .1

המלצות בכתב למתכנן המבנה, למתכנן המפורט של המבנה או חלק ממנו ולתכנון  .2

 פרטי המבנה.

 האקוסטית.הכנת שרטוטים ופרטי ביצוע של אלמנטים שונים במערכת     .3

 המבנה לתכנון המפורט. בדיקת התאמת התכניות המפורטות של מתכנן .4

הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדן תקציבי מפורט לפרק השייך לעבודות  .5

  האקוסטיות.

הביצוע, וזאת על  מפורטת הנדרשות בפרויקט לשלב בדיקות הכנת פרוגרמה/ תכנית .6

 לתחום התכנון. המתכנן יגדיר בין ותרלוונטיה האגף ודרישות והבנייה פי חוק התכנון

  :הבאים הנושאיםאת  היתר
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 .כמות וסוג כולל בפרויקט הנדרשות הבדיקות  )א

            הביצוע מתהליך כחלק המתרחשים אירועים הןנקודות עצירה ( עצירהנקודות   )ב

 .העבודה) המשך לפני ,בפרויקט המתכנן של ופעילות המחייבים נוכחות  )ג

 .הבדיקותתדירות   )ד

   למפקח  דיווח חומרה, אופן דרגות פירוט :הכוללים התאמות אי אחר מעקב נהלי  )ה

 .התאמה אי ממועד ז"לו ולמנהל הפרויקט , כולל  )ו

את  ותמינימום המחייב דרישות נםיוה פרקים, הנושאים לעיל הינם ראשי  )ז

 המתכנן.

המבנה או מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור למכרז בין הקבלנים לביצוע  .7

חלקים ממנו, בנושא האקוסטיקה, בתיאום עם מתכנן המבנה והשתתפות בסיור 

 קבלנים, אם יוזמן ע"י המנהל.

 ביצוע המבנה ןפיקוח עליון בזמ  .ד

פקוח עליון על ביצוע העבודה האקוסטית, בהתאם לתכנון המפורט, בתיאום עם  .1

אקוסטיקה, שהתקבלו מתכנן המבנה, כדי לבדוק אם הממצאים הקשורים בבעיות 

 - בזמן ביצוע, מתאימים לנתונים וההנחות שנלקחו בחשבון בעת התכנון המפורט,

 .ובמקרה הצורך, הכנת פרטים נוספים להשגת התוצאות הדרושות

פקוח עליון על ייצור אלמנטים של המערכת האקוסטית, המבוצעים במפעלים או  .2

 לפני הרכבתם במבנה. - בבתי מלאכה,

 הסברים למפקח באתר, בתיאום עם מתבנן המבנה. הדרכה ומתן    .3

ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע המבנה, בתיאום  .4

 עם מתכנן המבנה, בבעיות האקוסטיקה.

קבלת המבנה או חלקים ממנו ואישור גמר הביצוע, בתיאום עם מתכנן המבנה, בכל  .5

 הקשור לבעיות האקוסטיקה.
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 שכר היסודמכסות  .3

היסוד באחוזים למאה מערך העבודה והחומרים לשימוש אקוסטי או מערך   להלן מכסות שכר

  המבנה, לפי אופי העבודה ההנדסית, כמפורט להלן.

 חרושת, בתי השטת רמת הרעש באיטום אקוסטי של חללים שונים (בתי - אופי העבודה ההנדסית  .א

 שועים וכיו"ב).שע

  ערך העבודה והחומרים
  ₪ לשימוש אקוסטי ב

  % -מכסת שכר היסוד באחוזים 

  18.0  הראשונים 37,500עד 

37,500 – 75,000  13.5  

75,000 – 150,000  9.0  

  6.75  150,000מעל 

 

טיפול ואיטום אקוסטי של בניינים שלמים (בנייני מגורים, משרדים, מבנים  –אופי העבודה ההנדסית   .ב

 ציבוריים וכו')

  % -מכסת שכר היסוד באחוזים   ₪ערך המבנה באלפי 

  0.54  הראשונים 7,500עד 

7,500 – 15,000  0.27  

15,000 – 37,500  0.18  

  0.09  37,500מעל 
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  שיעורי השירותים החלקיים .4

  

המופיעים בסוגריים אינם כלולים בסיכום שיעור השירותים החלקיים. סעיפים אלה הסעיפים 

  יכללו במסגרת עבודת המתכנן רק אם אושרו בכתב מראש ובאופן ספציפי ע"י המנהל.

 

    
  אולמות                                                                                                                         

מבנים 

  אחרים

    
  73%  73%........................................................................................................תכנוןסה"כ 

      ייעוץ מוקדם .1     

  10%  10%  בירורים, חוות דעת, מסירת נתונים למתכנן והמלצות  .א       

  2%  2%  אומדן ראשוני  .ב       

  12%  30%               סופי ייעוץ .2     

      תכנון מפורט .3     

 חישובים והכנת תכניות ופרטי ביצוע עריכת   .א      

  של אלמנטים במערכת האקוסטית
16%  33%  

  13%  12%  מפרט וכתבי כמויות  .ב      

  3%  3%  אומדן תקציבי מפורט  .ג      

  )2%(  )2%(  ביקורת מכרז וחוות דעת טכנית  .ד      

    
  20%      20%................. .....................................................סה"כ פיקוח  עליון.

      פיקוח עליון .4     

  10%  10%  בזמן ביצוע המבנה (למעט בדיקת חשבונות) פיקוח עליון  .א     

  10%  10%  אישור גמר ( דו"ח מסכם)  .ב     

  )5%(  )5%(  בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ואישורו  .ג     


